

ДОГОВОР № _____

**на выполнение работ по разработке предпроектной документации по объекту:
«Строительство трамвайной линии на участке от пересечения Северного пр.
с ул. Руставели до Муринской дороги с устройством разворотного кольца»**

Санкт-Петербург

«__» _____ 2022 г.

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» на основании решения Единой комиссии по размещению заказов автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (протокол от «__» _____ 202 г. № К-___/___) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке предпроектной документации по объекту: «Строительство трамвайной линии на участке от пересечения Северного пр. с ул. Руставели до Муринской дороги с устройством разворотного кольца» (далее – Предпроектная документация или Работа соответственно) и передать их результаты Заказчику в сроки, в объеме и в порядке, предусмотренном Договором и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работу.

1.2. Требования к Работе, являющейся предметом Договора, определены Договором и Техническим заданием.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _____ руб. ____ коп., в т.ч. НДС (20%) в размере _____ руб. ____ коп.

2.2. Цена Договора включает в себя общую стоимость всех видов работ, уплачиваемую Заказчиком Исполнителю в рамках настоящего Договора, вознаграждение Исполнителя, НДС, а также все затраты, издержки, иные налоги, сборы и иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору.

2.3. Указанная в Договоре цена Договора является фиксированной и устанавливается на весь период действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема Работ и иных условий исполнения настоящего Договора.

2.5. Оплата выполненной Работы осуществляется Заказчиком после выполнения Исполнителем Работы в полном объеме, предусмотренном Договором, и сдачи-приемки выполненной по Договору Работы, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок.

Оплата выполненной Работы осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненной Работы и представления Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 Договора.

В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работы более, чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, оплата выполненной Работы осуществляется Заказчиком после выполнения Исполнителем Работы в полном объеме, предусмотренном Договором, и сдачи-приемки выполненной Работы по Акту сдачи-приемки выполненной Работы при условии, что соответствующая Работа выполнена надлежащим образом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора, в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненной Работы и представления Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры.

2.6. Исполнитель обязуется организовать доставку Заказчику оригиналов счетов заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику оригиналов счетов.

2.7. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного (лицевого) счета Заказчика.

2.8. Все расчеты по Договору производятся в рублях Российской Федерации.

2.9. В случае досрочного расторжения Договора в связи с невозможностью достигнуть результатов Работы, установленных Техническим заданием, или нецелесообразностью продолжения Работы взаиморасчеты между Сторонами проводятся в следующем порядке.

Проверка стоимости фактически выполненных работ в случае прекращения Работы в связи с невозможностью достигнуть результатов Работы, установленных Технических заданием, или нецелесообразностью продолжения Работы, проводится Заказчиком в срок не более 1 месяца после получения от Исполнителя калькуляции фактически выполненных в рамках Договора работ с расшифровками. Стоимость фактически выполненных работ не может превышать стоимость соответствующих видов работ, предусмотренную в Календарном плане Работ.

По результатам проверки стоимости фактически выполненных работ Сторонами подписывается протокол согласования стоимости фактически выполненных работ, который с даты его подписания Сторонами является неотъемлемой частью Договора.

Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами протокола согласования стоимости фактически выполненных работ и представления Исполнителем соответствующего счета и счета-фактуры.

2.10. В случае уменьшения объемов финансирования учредителями, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору, Стороны согласовывают новые условия Договора по цене и (или) срокам исполнения Договора, и (или) объемам Работ в соответствии с действующим законодательством.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Общий срок выполнения Работы:

Начало выполнения Работы: с даты подписания Договора.

Окончание выполнения Работы: не позднее 12.12.2022.

Этапы выполнения Работ (промежуточные сроки выполнения Работ) определены в Календарном плане Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и установлены, в том числе, в целях осуществления контроля за ходом выполнения Исполнителем Работ в соответствии с настоящим Договором.

Под окончанием выполнения Работ Стороны понимают предъявление Исполнителем результата выполнения Работ к приемке, выполненного в соответствии с требованиями Договора и Технического задания, и приемку результата выполнения Работ Заказчиком без замечаний Заказчика, при этом под датой окончания выполнения Работ Стороны понимают дату подписания Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки выполненной Работы без замечаний Заказчика.

Поэтапная приемка Работ не проводится.

3.2. Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации последствия просрочки исполнения наступают при нарушении как конечного срока выполнения Работы, так и промежуточных сроков выполнения Работы (сроков выполнения Работы, предусмотренной календарным планом).

3.3. В целях осуществления текущего контроля за соблюдением сроков выполнения Работы по Договору, определенных Календарным планом Работ, а также в целях осуществления текущего контроля за качеством выполняемой Работы Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения предусмотренных Календарным планом Работ промежуточных сроков выполнения Работы предоставлять Заказчику промежуточный отчет о выполненных работах, сроки выполнения которых, предусмотренные Календарным планом работ, наступили, по форме согласно Приложению № 3 к Договору путем направления Заказчику официального письма.

3.4. Сдача-приемка выполненной Работы осуществляется по акту сдачи-приемки выполненной Работы в соответствии с требованиями Технического задания и условиями Договора.

3.5. В целях приемки результата Работы Исполнитель представляет Заказчику с сопроводительным письмом результат выполненных Работ в виде отчетных материалов и документов, требования к составу и оформлению которых определены Техническим заданием, и подписанный со стороны Исполнителя акт сдачи-приемки выполненной Работы (в 2-х экземплярах) (Приложение № 4 Договору).

Сроки предоставления Исполнителем Заказчику результатов Работы по Договору в целях приемки Работы определяются Исполнителем с учетом:

необходимости соблюдения как общего срока выполнения Работы, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом Работ;

предусмотренных пунктом 3.6 Договора сроков рассмотрения Заказчиком представленных отчетных материалов и документов (с учетом права Заказчика на мотивированный отказ от приемки результата Работы);

требований пункта 3.1 Договора, определяющих момент и дату окончания выполнения Работы.

3.6. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя результата Работы в виде отчетных материалов и документов, требования к составу и оформлению которых определены Техническим заданием, и акта сдачи-приемки выполненной Работы в соответствии с п. 3.5 настоящего Договора рассмотреть представленные документы и материалы и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненной Работы или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки результата Работы с исчерпывающим перечнем замечаний к результату Работы (далее – мотивированный отказ).

3.7. В случае направления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа Исполнитель обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа (если больший срок не установлен в мотивированном отказе или не согласован Сторонами), устранить замечания к результату Работы, изложенные в мотивированном отказе, и повторно представить результат Работы Заказчику для приемки в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего Договора.

3.8. С момента подписания акта сдачи-приемки выполненной Работы Заказчик приобретает исключительные права, как на результат Работы так и на сопутствующие материалы, созданные Исполнителем в процессе выполнения Работы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Обеспечить приемку результата выполненных Работ в соответствии с разделом 3 Договора.

4.1.2. Оплатить выполненные Работы в соответствии с разделом 2 Договора.

4.1.3. Оказывать содействие Исполнителю по вопросам, имеющим отношение к выполнению Договора и не требующим дополнительных материальных затрат.

4.1.4. Уведомить Исполнителя о наступлении (выявлении) обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Договора.

4.1.5. В срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения уведомления Исполнителя о невозможности достижения результатов Работ, установленных требованиями Технического задания, или нецелесообразности дальнейшего выполнения Работ, рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ и внести по согласованию с Исполнителем изменения в Техническое задание либо принять решение о прекращении Работ.

4.1.6. Оказывать (при наличии возможности) содействие Исполнителю при согласовании Исполнителем результата Работы, документов и материалов, создаваемых Исполнителем в рамках выполнения Работы и подлежащих включению в состав результата Работы, органами исполнительной власти Санкт-Петербурга и иными органами или организациями в рамках их компетенции, указанными в п. 14 Технического задания.

4.1.7. В случае получения Заказчиком замечаний, представленных органами исполнительной власти Санкт-Петербурга и иными органами или организациями в рамках их компетенции по результатам рассмотрения и (или) согласования документов и материалов, создаваемых Исполнителем в рамках выполнения Работы и подлежащих включению в состав результата Работы, и (или) результата Работы, направлять такие замечания Исполнителю в разумный срок с момента их получения.

4.1.8. Предоставить Исполнителю исходные данные, предусмотренные пунктом 13 Технического задания.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и Договором, в том числе в связи с нецелесообразностью продолжения Работы.

4.2.2. Осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполнения Работы Исполнителем по настоящему Договору, не вмешиваясь в его деятельность. Контроль осуществляется в следующих формах:

устные запросы;

письменный запрос сведений и документов, в том числе с установлением обязательства Исполнителя по оформлению представляемых сведений и документов по форме, согласно Приложению № 3 к Договору, в том числе путем направления Исполнителю сообщения по электронной почте на адрес, указанный в разделе 11 Договора;

проведение совещаний;

рассмотрение промежуточных отчетов Исполнителя о выполненных работах (п. 3.3 Договора).

4.2.3. В случае досрочного выполнения Работы принять и оплатить результаты Работы в соответствии с разделами 2 и 3 Договора.

4.2.4. Привлекать Исполнителя к участию в работе рабочих групп, коллегиальных совещательных органов, к участию в совещаниях по вопросам выполнения предпроектной документации по объекту: «Строительство трамвайной линии на участке от пересечения Северного пр. с ул. Руставели до Мурунской дороги с устройством разворотного кольца» и по другим взаимоувязанным проектам.

4.2.5. В рамках осуществления текущего контроля за ходом и качеством выполнения работ в целях обеспечения соответствия результата Работы требованиям Договора и Технического задания давать Исполнителю обязательные для исполнения (учета) указания по устранению недостатков Работы, в том числе по исправлению (корректировке, дополнению) документов и материалов, создаваемых Исполнителем в рамках выполнения Работы и подлежащих включению в состав результата Работы.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Выполнить Работу в полном объеме и с надлежащим качеством согласно условиям настоящего Договора и Технического задания.

4.3.2. Выполнить Работу в сроки, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Договора в том числе с соблюдением промежуточных сроков, предусмотренных Договором и Календарным планом Работ.

4.3.3. Выполнить Работу своими силами. Привлечение Исполнителем третьих лиц к выполнению Работы допускается исключительно при условии письменного согласования с Заказчиком кандидатур всех привлекаемых третьих лиц. В случае привлечения к выполнению Работы третьих лиц Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение таковыми обязательств по Договору.

4.3.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования при выполнении работы охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

4.3.5. По запросам Заказчика в сроки, установленные соответствующими запросами, представлять Заказчику как в документарной, так и в бездокументарной форме сведения о ходе исполнения Работы по настоящему Договору, документы и материалы, создаваемые Исполнителем в рамках выполнения Работы и подлежащие включению в состав результата Работы.

4.3.6. Своими силами и за свой счет устранять допущенные Исполнителем по его вине недостатки, которые могут повлечь отступления от условий Технического задания, в установленные Заказчиком сроки.

4.3.7. Выполнять указания Заказчика по устранению недостатков Работы, в том числе по исправлению (корректировке, дополнению) документов и материалов, создаваемых Исполнителем в рамках выполнения Работы и подлежащих включению в состав результата Работы, в установленные Заказчиком сроки.

4.3.8. По поручению Заказчика принимать участие в работе рабочих групп, коллегиальных совещательных органов, к участию в совещаниях по вопросам выполнения предпроектной документации по объекту: «Строительство трамвайной линии на участке от пересечения Северного пр. с ул. Руставели до Мушинской дороги с устройством разворотного кольца» и по другим взаимоувязанным проектам.

4.3.9. Самостоятельно обеспечить сбор (получение) исходных данных, необходимых для выполнения Работы.

4.3.10. На основании полученных исходных данных и в соответствии с требованиями Технического задания и Договора разработать Предпроектную документацию в объеме и составе, предусмотренном Техническим заданием.

4.3.11. Обеспечить согласование Предпроектной документации с органами государственной и муниципальной власти, а также государственными и иными организациями, указанными в п. 14 Технического задания.

4.3.12. В случае получения замечаний, представленных органами государственной и муниципальной власти, а также государственными и иными организациями, указанными в п. 14 Технического задания, по результатам рассмотрения (в том числе по результатам рассмотрения в целях согласования) документации, подготовленной в рамках выполнения Работы:

в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты их получения информировать об этом Заказчика с предоставлением Заказчику копий таких замечаний;

обеспечить по согласованию с Заказчиком устранение полученных замечаний в сроки, определяемые по согласованию с Заказчиком и обеспечивающие соблюдение как общего срока выполнения Работы, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом работ.

4.3.13. В случае выявления невозможности своевременного выполнения Работы незамедлительно письменно известить об этом Заказчика, указав причины невозможности своевременного выполнения Работы и представив мотивированные предложения по изменению (увеличению) срока выполнения Работы.

4.3.14. Передать результаты работ Заказчику для приемки в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания.

4.3.15. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения предусмотренных Календарным планом работ промежуточных сроков выполнения Работы предоставлять Заказчику промежуточный отчет о выполненных работах, сроки выполнения которых, предусмотренные Календарным планом Работ, наступили, по форме согласно Приложению № 3 к Договору, путем направления Заказчику официального письма.

4.3.16. В случае выявления невозможности достижения результатов Работы, установленных требованиями Технического задания, или нецелесообразности дальнейшего выполнения Работы направить Заказчику соответствующее мотивированное уведомление, содержащее предложения Исполнителя по дальнейшим действиям, и приостановить дальнейшее выполнение Работы до получения ответа Заказчика.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. В случае досрочного выполнения Работы по согласованию с Заказчиком сдать результаты Работы Заказчику досрочно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение Исполнителем сроков выполнения Работы, указанных в п. 3.1 Договора, в том числе промежуточных сроков выполнения Работы, предусмотренных Календарным планом Работ Исполнителю могут быть начислены пени в размере 0,05% от цены Договора (пункт 2.1 Договора) за каждый день просрочки. Начисление пени производится в течение всего периода просрочки исполнения, независимо от его продолжительности.

5.2. За нарушение Исполнителем иных сроков, предусмотренных Договором (за исключением случаев, предусмотренных п. 5.1 Договора) Исполнителю могут быть начислены пени в размере 0,01 % от цены Договора (пункт 2.1 Договора) за каждый день просрочки. Начисление пени производится в течение всего периода просрочки исполнения, независимо от его продолжительности.

5.3. В случае отказа Исполнителя от участия в работе рабочих групп, коллегиальных совещательных органов, в совещаниях по вопросам, связанным с выполнением Работы, Исполнителю может быть начислен штраф в размере 0,25% от цены Договора (пункт 2.1 Договора) за каждое нарушение.

5.4. Требования, связанные с недостатками выполненной Работы, могут быть предъявлены Заказчиком в срок не позднее двенадцати месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной Работы. В случае подтверждения ненадлежащего качества выполненной Работы, Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания. Устранение замечаний к результату Работы проводится Исполнителем за его счет.

5.5. В случае, если Работа выполнена Исполнителем с отступлениями от условий Договора, требований Технического задания (Приложение № 1 к Договору), при этом указанные отступления не были предварительно согласованы Исполнителем с Заказчиком, или Работа выполнена с иными недостатками, которые делают невозможным использование результата Работы в целях, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), и Стороны не договорились об ином, Заказчик вправе отказаться от оплаты Работы и потребовать возмещения убытков, а если такие работы оплачены, потребовать возврата уплаченных средств.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер неустойки за каждый день просрочки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, по вине Исполнителя или в случае уменьшения объемов финансирования учредителями Заказчика, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору.

5.7. В случае нарушения сроков выполнения Работы более чем на 10 (десять) календарных дней, в том числе промежуточных сроков выполнения Работы, Заказчик вправе в одностороннем бесспорном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) с применением к Исполнителю санкций, предусмотренных п. 5.1 Договора, путем направления Исполнителю уведомления об одностороннем отказе от

Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления Заказчика об одностороннем отказе от Договора.

5.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.9. Стороны договорились, что Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем бесспорном порядке, отказаться от оплаты Работы и потребовать возмещения убытков в случае отказа Исполнителя от выполнения указаний Заказчика по устранению недостатков Работы, в том числе по исправлению (корректировке, дополнению) документов и материалов, создаваемых Исполнителем в рамках выполнения Работы и подлежащих включению в состав результата Работы. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления Заказчика об одностороннем отказе от Договора.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все права, в том числе исключительные, на результаты Работы, выполненной в рамках Договора, и на сопутствующие материалы, созданные Исполнителем в процессе выполнения Работы, переходят к Заказчику с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной Работы в соответствии с разделом 3 Договора.

6.2. Стороны не вправе разглашать коммерческую тайну и обязуются предпринимать все необходимые действия, чтобы обеспечить её недоступность для третьих лиц.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием, указанных ниже обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства повлияли на исполнение Сторонами Договора:

- а) военные действия;
- б) восстание или гражданская война;
- в) обстоятельства непреодолимой силы природного характера, возникновение и действие которых не зависит от воли Сторон (стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение);
- г) издание нормативных актов, принятие органами государственной власти Российской Федерации решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями Договора.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме, без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления, не позднее 10 (десяти) календарных дней известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства за исключением случаев, когда сами обстоятельства непреодолимой силы препятствовали направлению уведомления.

7.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами Российской Федерации.

7.4. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 1(один) календарный месяц подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного

таким расторжением, за исключением оплаты фактически выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ на момент расторжения Договора.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все судебные споры, возникающие в связи с Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – Арбитражный суд).

8.2. До обращения с иском в Арбитражный суд Сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой Стороне, на которую последняя обязана ответить (совершить действия, требование о необходимости выполнения которых содержится в претензии) в 10-дневный срок с момента получения претензии.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока, предусмотренного пунктом 9.1 Договора, в следующих случаях:

9.2.1. По соглашению Сторон.

9.2.2. В одностороннем бесспорном порядке по инициативе Заказчика путем направления Исполнителю уведомления об отказе от Договора в случаях, предусмотренных Договором.

9.2.3. По решению суда.

9.2.4. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством, в том числе в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. В связи с исполнением настоящего Договора за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области, подписанием настоящего Договора Исполнитель дает согласие на осуществление соответствующим главным распорядителем средств федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области и уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области, а также дает согласие соблюдать запрет на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций в случаях, определенных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, и(или) Санкт-Петербурга, и(или) Ленинградской области.

10.2. В связи с исполнением Договора за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области, в случае установления федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Санкт-Петербурга и (или) Ленинградской области требования об обязательном казначейском сопровождении договоров, заключаемых в рамках исполнения соответствующих договоров о предоставлении субсидии, стороны обязуются в двухнедельный срок с момента установления соответствующего требования заключить дополнительное соглашение к Договору, предусматривающее установление порядка исполнения Договора с учетом и в соответствии с утвержденными в установленном порядке уполномоченным органом правилами казначейского сопровождения договоров, заключаемых в рамках исполнения соответствующих договоров о предоставлении субсидии; до момента заключения такого дополнительного

соглашения к Договору исполнение предусмотренных Договором обязательств по оплате работ приостанавливается.

10.3. Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Договор вступает в силу с момента его подписания.

10.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. К Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:

Приложение №1 (Техническое задание) на 7 л.

Приложение №2 (Календарный план Работ) на 1 л.

Приложение №3 (Форма промежуточного отчета о выполненных работах) на 1 л.

Приложение №4 (Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ) на 1 л.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПОДПИСИ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Заказчик

Исполнитель

АНО «Дирекция по развитию
транспортной системы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области»

Юридический адрес: 190031, г. Санкт-
Петербург, Московский пр., д. 10-12,
лит. А

ИНН 7838290808, КПП 783801001

ОГРН 1137800006156

Расчетный счет 40703810537000000294

Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)

в Санкт-Петербурге

БИК 044030704

корр. счет 30101810200000000704

Ф.И.О.

МП

Ф.И.О.

МП

Техническое задание
на выполнение работ по разработке предпроектной документации по объекту:
«Строительство трамвайной линии на участке от пересечения Северного пр. с ул.
Руставели до Муринской дороги с устройством разворотного кольца»

Заказчик:

(подпись)

М.П.

Исполнитель:

(подпись)

М.П.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
на выполнение работ по разработке предпроектной документации по объекту:
«Строительство трамвайной линии на участке от пересечения Северного пр.
с ул. Руставели до Муринской дороги с устройством разворотного кольца»

№ п/п	Наименование работы	Сроки выполнения	Результат работ	Стоимость работ от Цены Договора в %*
1.	Сбор исходных данных	Не более 2-х месяцев с даты подписания Договора	Комплект документов на электронном носителе, содержащий исходные данные, необходимые для разработки Предпроектной документации (в соответствии с подпунктами 12.1.1. – 12.1.7, 12.1.9. Технического задания)	5%
2.	Разработка проектных решений	Не более 6-ти месяцев с даты подписания Договора	Комплект документов на электронном носителе, содержащий материалы Предпроектной документации (по итогам выполнения подпунктов 12.1.8, 12.1.10, пунктов 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7. Технического задания)	50%
3.	Согласование Предпроектной документации	Не позднее 12.12.2022	Полный комплект согласованной (в соответствии с пунктом 14 Технического задания) Предпроектной документации согласно требованиям Технического задания	45%

* Для целей досрочного расторжения Договора в соответствии с пунктом 2.9 Договора.

Заказчик:

(подпись)

М.П.

Исполнитель:

(подпись)

М.П.

**Промежуточный отчет о выполненных работах
по разработке предпроектной документации по объекту:
«Строительство трамвайной линии на участке от пересечения Северного пр.
с ул. Руставели до Муринской дороги с устройством разворотного кольца»
(Форма)**

Направляю Вам промежуточный отчет о выполненных работах по состоянию на
« ____ » _____ 202 г.

На отчетную дату выполнены следующие виды работ, предусмотренные
календарным планом выполнения работ:

№ п/п	№ п/п плана	Наименование работ	Результат	Отчетные материалы и документы
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
.....				
n				

Прилагаю следующие материалы и документы, указанные в графе 5 отчетной
таблицы.

Исполнитель

М.П.

**Акт сдачи-приемки выполненных работ
по разработке предпроектной документации по объекту:
«Строительство трамвайной линии на участке от пересечения Северного пр.
с ул. Руставели до Муринской дороги с устройством разворотного кольца»
(Форма)**

Санкт-Петербург

«__» _____ 2022 г.

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее именуемые Стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил Работу по договору от «__» _____ 202 г. № _____ по разработке предпроектной документации по объекту: «Строительство трамвайной линии на участке от пересечения Северного пр. с ул. Руставели до Муринской дороги с устройством разворотного кольца» (далее – Работа по Договору), и передал результат Работы по Договору Заказчику, а Заказчик принял результат Работы по Договору в следующем объеме:

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА

2. Работа по Договору выполнена в полном/неполном объеме в соответствии с условиями Договора и требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору), в установленные сроки /с нарушением сроков ____ дней.

3. Стоимость выполненной Работы по Договору составляет: _____.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.