

ДОГОВОР № _____

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ**

**на тему: «Разработка Концепции создания информационной системы автоматизированной
обработки и хранения обращений граждан по вопросам строительства, ремонта,
эксплуатации и перспективного развития объектов транспортной инфраструктуры и
создание опытного образца информационной системы»**

Санкт-Петербург

« ____ » _____ 2022

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Герун Ирины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» на основании решения Единой комиссии по размещению заказов автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (протокол от « ____ » _____ 2022 г. № _____) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Договора и в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу на тему: «Разработка Концепции создания информационной системы автоматизированной обработки и хранения обращений граждан по вопросам строительства, ремонта, эксплуатации и перспективного развития объектов транспортной инфраструктуры и создание опытного образца информационной системы» (далее – НИОКР, Работа) и передать ее результаты Заказчику в установленные сроки, в объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить НИОКР.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки выполнения НИОКР:

начало: с даты подписания Договора;

окончание: не позднее 31 октября 2022 года.

Выполнение НИОКР осуществляется поэтапно.

Этапы выполнения НИОКР (промежуточные сроки выполнения НИОКР) определены в Календарном плане (Приложение № 2 к Договору) и установлены, в том числе, в целях осуществления контроля за ходом выполнения Исполнителем НИОКР в соответствии с Договором.

Поэтапная приемка НИОКР (результатов НИОКР) не проводится.

Под окончанием выполнения НИОКР Стороны понимают предъявление Исполнителем результата выполнения НИОКР к приемке и приемку результата выполнения НИОКР Заказчиком без замечаний Заказчика, при этом под датой окончания

выполнения НИОКР Стороны понимают дату подписания Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки выполненной НИОКР без замечаний Заказчика.

2.2. Досрочное начало выполнения НИОКР (этапа НИОКР) по инициативе Исполнителя не допускается.

2.3. Досрочное окончание выполнения НИОКР по инициативе Исполнителя допускается только при наличии письменного согласия Заказчика.

2.4. Досрочное выполнение НИОКР, по инициативе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения НИОКР (этапа НИОКР), которое с момента его подписания является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.5. Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения НИОКР, а также срока (сроков) выполнения этапов НИОКР, предусмотренных Календарным планом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить НИОКР в полном объеме и с надлежащим качеством согласно условиям настоящего Договора и Технического задания, передать результаты НИОКР в предусмотренный Договором срок и своевременно представить Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные материалы.

3.1.2. Выполнить НИОКР в сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора.

3.1.3. Выполнить НИОКР своими силами или с привлечением третьих лиц при условии согласования привлекаемых третьих лиц с Заказчиком в порядке, предусмотренном пунктом 11.1. настоящего Договора. В случае привлечения к исполнению Договора третьих лиц ответственным перед Заказчиком остается Исполнитель, который несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение таковыми обязательств по настоящему Договору.

3.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования при выполнении НИОКР охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование. Гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

3.1.5. Урегулировать вопросы использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, в объеме, достаточном для использования в рамках выполнения НИОКР.

3.1.6. Обеспечить конфиденциальность сведений о результате НИОКР, в том числе в режиме коммерческой тайны, до принятия решения о форме и способе его правовой охраны.

3.1.7. Информировать Заказчика о невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения НИОКР с соответствующими обоснованиями в соответствии с требованиями пункта 5.6 настоящего Договора.

3.1.8. Осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение правовой охраны результата (результатов) интеллектуальной деятельности, в соответствии с разделом 9 Договора.

3.1.9. Своими силами и за свой счет устранять допущенные Исполнителем по его вине в выполненной НИОКР недостатки, которые могут повлечь отступления от условий Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору), в установленные Заказчиком сроки.

3.1.10. Зарегистрировать НИОКР в ФГНУ «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» в соответствии с требованиями Федерального

закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», требованиями приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.09.2020 № 1234 «Об утверждении форм направления сведений, указанных в пункте 3 Положения о единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 327, требований к заполнению и направлению указанных форм, порядка подтверждения главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими финансовое обеспечение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения и выполняющими функции заказчика таких работ, соответствия сведений об указанных работах, внесенных в единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, условиям государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения», а также своевременно выполнять иные требования, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственном учете научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, в том числе обеспечивать государственный учет сведений о НИОКР, о полученных результатах НИОКР, о правообладателях и правах на них, а также сведений об изменении состояния их правовой охраны и практическом применении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.11. Гарантировать и обеспечить передачу Заказчику полученных по настоящему Договору результатов НИОКР, в том числе исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, не нарушающих исключительных прав других лиц и не являющихся предметом залога, ареста или иного обременения.

3.1.12. Гарантировать отсутствие нарушений интеллектуальных прав (имущественных и личных неимущественных) как при выполнении НИОКР, так и на момент подписания с Заказчиком Акта сдачи-приемки результата НИОКР.

3.1.13. Единолично нести ответственность, а также расходы, связанные с разбирательствами по фактам нарушений, а также обеспечивать возмещение ущерба (убытков) и иных выплат в случаях, если к правообладателю результата НИОКР третьими лицами предъявлены претензии о нарушении их интеллектуальных прав, связанные с использованием такого результата НИОКР.

3.1.14. Передать результаты НИОКР Заказчику для приемки в соответствии с требованиями раздела 5 Договора.

3.1.15. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения предусмотренных Календарным планом промежуточных сроков выполнения НИОКР (срока выполнения 1 этапа НИОКР) предоставить Заказчику промежуточный отчет о выполненных работах, сроки выполнения которых, предусмотренные Календарным планом, наступили, путем направления Заказчику официального письма.

К промежуточному отчету о выполненных в рамках 1 этапа НИОКР должны быть приложены документы и материалы, созданные в результате выполнения работ, входящих в состав 1 этапа НИОКР, и подлежащие включению в состав результата НИОКР. Указанные документы и материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями раздела 13 Технического задания и пункта 5.2 Договора, на бумажном носителе (в 1 экземпляре) и на электронном носителе (в 1 экземпляре).

3.1.16. Отвечать на запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов о ходе выполнения НИОКР в течение 2 (двух) рабочих дней после их получения, путем предоставления Заказчику соответствующих сведений и документов, если иной способ отчета не определен Заказчиком.

3.1.17. Обеспечить рассмотрение и согласование результата НИОКР с государственными органами в соответствии с требованиями Технического задания и иными государственными органами и организациями при необходимости.

3.1.18. В случае получения замечаний, представленных государственными органами по результатам рассмотрения (в том числе по результатам рассмотрения в целях согласования) результата НИОКР:

в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты их получения информировать об этом Заказчика с предоставлением Заказчику копий таких замечаний;

обеспечить по согласованию с Заказчиком устранение полученных замечаний в сроки, определяемые по согласованию с Заказчиком и обеспечивающие соблюдение срока выполнения НИОКР.

3.1.19. Выполнять указания Заказчика по устранению недостатков результатов НИОКР, в том числе по исправлению (корректировке, дополнению) документов и материалов, создаваемых Исполнителем в рамках выполнения НИОКР и подлежащих включению в состав результата НИОКР, в установленные Заказчиком сроки.

3.1.20. По поручению Заказчика принимать участие в работе рабочих групп, коллегиальных совещательных органов, в совещаниях в рамках выполнения НИОКР.

3.1.21. В случае выявления невозможности своевременного выполнения НИОКР незамедлительно письменно известить об этом Заказчика, указав причины невозможности своевременного выполнения Работы и представив мотивированные предложения по изменению (увеличению) срока выполнения Работы.

3.1.22. С целью выявления охраноспособных результатов НИОКР проводить в процессе выполнения и (или) перед завершением Работ патентные исследования и незамедлительно уведомлять Заказчика об их результатах. Виды патентных исследований (уровень техники, патентоспособность либо патентная чистота) должны быть выбраны Исполнителем исходя из характеристик этапа, на котором выполняются такие патентные исследования.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Произвести приемку выполненной Исполнителем НИОКР в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.

3.2.2. Обеспечить оплату выполненной Исполнителем и принятой Заказчиком НИОКР согласно разделу 4 настоящего Договора.

3.2.3. Оказывать содействие Исполнителю по вопросам, имеющим отношение к выполнению настоящего Договора и не требующим дополнительных материальных затрат.

3.2.4. В десятидневный срок со дня получения уведомления Исполнителя о невозможности достижения результатов НИОКР, установленных требованиями Технического задания, или нецелесообразности дальнейшего выполнения НИОКР рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения НИОКР (этапа НИОКР) и внести по согласованию с Исполнителем изменения в Техническое задание (Приложение №1 к настоящему Договору) либо принять решение о прекращении НИОКР.

3.2.5. В случае прекращения НИОКР по Договору в связи с невозможностью достижения результатов, установленных требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору), оплатить стоимость работ, фактически выполненных до выявления невозможности получить ожидаемые Договором результаты НИОКР, но не свыше соответствующей цены НИОКР (этапа НИОКР), указанной в Календарном плане.

3.2.6. В случае получения Заказчиком замечаний, представленных государственными органами по результатам рассмотрения и (или) согласования результатов НИОКР, направлять такие замечания Исполнителю в разумный срок с момента их получения.

3.2.7. Уведомить Исполнителя о наступлении (выявлении) обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Договора.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем НИОКР по настоящему Договору.

3.3.2. Осуществлять текущий контроль за ходом выполнения НИОКР Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. Контроль осуществляется в следующих формах:

устные запросы;

письменный запрос сведений и документов, в том числе путем направления Исполнителю сообщения по электронной почте на адрес, указанный в разделе 13 Договора;

рассмотрение промежуточных отчетов Исполнителя о выполненных работах (п. 3.1.15 Договора).

3.3.3. Требовать возмещения убытков и неустойки в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

3.3.4. Расторгнуть Договор в порядке и на условиях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и (или) разделом 7 настоящего Договора.

3.3.5. Привлекать Исполнителя к участию в работе рабочих групп, коллегиальных совещательных органов, к участию в совещаниях в рамках выполнения НИОКР.

3.3.6. В рамках осуществления текущего контроля за качеством выполняемых Исполнителем работ (в т.ч. по результатам рассмотрения сведений и документов, представленных Исполнителем по запросу Заказчика, по результатам рассмотрения промежуточных отчетов Исполнителя о выполненных работах) в целях обеспечения соответствия результата НИОКР требованиям Договора и Технического задания давать Исполнителю обязательные для исполнения (учета, исправления) указания по устранению недостатков НИОКР, в том числе по исправлению (корректировке, дополнению) документов и материалов, создаваемых Исполнителем в рамках выполнения НИОКР и подлежащих включению в состав результата НИОКР.

3.3.7. Направлять полученные от Исполнителя сведения и документы, в том числе документы и материалы, представленные Исполнителем в составе промежуточных отчетов о выполненных работах для предварительного рассмотрения на независимую экспертизу, в том числе в адрес государственных органов.

3.3.8. Использовать результаты НИОКР по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет _____ руб. _____ коп., в том числе НДС (20%) _____ руб. _____ коп..

4.2. Цена Договора включает в себя общую стоимость всех видов работ, уплачиваемую Заказчиком Исполнителю в рамках настоящего Договора, и включает в себя НДС, все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость расходных материалов, все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, а также стоимость исключительных прав, расходы на осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности, выплаты авторского вознаграждения, а также при осуществлении мероприятий по закреплению за Заказчиком прав на созданные при выполнении Договора результаты научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности и получению охранных документов, в том числе на проведение патентных исследований и исследований на патентную чистоту получаемых результатов, а так же оплаты услуг патентных поверенных.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю по настоящему Договору уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора.

Стоимость работ по отдельным этапам НИОКР, указанная в Календарном плане, определена исключительно в целях расчета предельной стоимости фактически выполненных работ в случае прекращения НИОКР в связи с невозможностью достигнуть результатов НИОКР, установленных Техническим заданием, или нецелесообразностью продолжения НИОКР.

4.3. Указанная в настоящем Договоре цена Договора является фиксированной и устанавливается на весь период действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

4.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором объема НИОКР и иных условий исполнения настоящего Договора.

4.5. Оплата НИОКР по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:

4.5.1. Оплата НИОКР производится Заказчиком не ранее утверждения Наблюдательным советом Заказчика Финансового плана (сметы) Дирекции на 2022 год, содержащего соответствующие расходы.

4.5.2. Оплата НИОКР по настоящему Договору производится Заказчиком после окончательной сдачи результатов НИОКР в полном объеме, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки результата НИОКР (по форме согласно приложению № 3 к настоящему Договору) и представления Исполнителем соответствующих счетов.

4.6. Исполнитель обязуется организовать доставку Заказчику оригиналов счетов-фактур заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику оригиналов счетов.

4.7. В случае досрочного выполнения Исполнителем НИОКР по настоящему Договору Заказчик вправе досрочно ее принять у Исполнителя и оплатить в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора.

4.8. Проверка стоимости фактически выполненных работ в случае прекращения НИОКР в связи с невозможностью достигнуть результатов НИОКР, установленных Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), или нецелесообразностью продолжения НИОКР, проводится Заказчиком в срок не более 1 месяца после получения от Исполнителя калькуляции фактически выполненных НИОКР с расшифровками. Стоимость фактически выполненных работ не может превышать стоимость соответствующих видов работ, предусмотренную в Календарном плане.

По результатам проверки Сторонами подписывается протокол согласования стоимости фактически выполненных работ, который с даты его подписания Сторонами является неотъемлемой частью Договора.

Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами протокола согласования стоимости фактически выполненных работ и представления Исполнителем соответствующего счета и счета-фактуры.

4.9. Обязанность Заказчика по оплате НИОКР считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ НИОКР, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР

5.1. Состав НИОКР, в том числе перечень научной, технической и другой документации, программных продуктов и иных результатов НИОКР, подлежащих сдаче Исполнителем Заказчику по результатам выполнения этапов НИОКР (либо по окончании выполнения НИОКР в полном объеме), определены Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

5.2. В целях приемки результата НИОКР Исполнитель представляет Заказчику с сопроводительным письмом:

результаты НИОКР в виде отчетных материалов и документов, требования к составу и оформлению которых определены Техническим заданием и Договором;

документы, подтверждающие согласование результата НИОКР государственными органами (согласование с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга);

акт сдачи-приемки результата НИОКР в 2 (двух) экземплярах, подписанный со стороны Исполнителя.

5.3. Заказчик обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения от Исполнителя документов и материалов, указанных в п. 5.2 Договора, рассмотреть представленные документы и материалы и направить Исполнителю 1 экземпляр подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки результата НИОКР или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки результата НИОКР с исчерпывающим перечнем замечаний к результату НИОКР (далее – мотивированный отказ).

Заказчик для рассмотрения результатов НИОКР может также направить представленные Исполнителем материалы НИОКР на независимую экспертизу при условии обеспечения соблюдения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Договора.

5.4. В случае направления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа Исполнитель обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа (если больший срок не установлен в мотивированном отказе или не согласован Сторонами), устранить замечания к результату НИОКР, изложенные в мотивированном отказе, и повторно представить результат НИОКР Заказчику для приемки в порядке, установленном настоящим Договором.

5.5. С момента подписания Акта сдачи-приемки результата НИОКР Заказчик приобретает исключительные права, как на результат НИОКР, так и на сопутствующие материалы, созданные Исполнителем в процессе выполнения НИОКР.

5.6. Если в процессе выполнения НИОКР выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения НИОКР вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель обязан приостановить ее выполнение, поставив об этом в известность Заказчика путем направления в 5-дневный срок с момента приостановления НИОКР письменного уведомления.

В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок с момента получения такого уведомления Заказчиком рассмотреть вопрос о целесообразности выполнения НИОКР и дальнейших направлениях продолжения выполнения НИОКР.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение Исполнителем срока выполнения НИОКР, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора, в том числе промежуточных сроков выполнения этапов НИОКР, предусмотренных Календарным планом, Исполнителю могут быть начислены

пени в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая)% от цены Договора за каждый день просрочки. Начисление пени производится в течение всего периода просрочки исполнения, независимо от его продолжительности.

6.2. За нарушение Исполнителем:

сроков устранения допущенных Исполнителем по его вине недостатков, которые могут повлечь отступления от требований Технического задания;

сроков устранения замечаний Заказчика;

сроков предоставления Заказчику сведений о ходе исполнения НИОКР и документов, и материалов, создаваемых Исполнителем в рамках выполнения НИОКР и подлежащих включению в состав результата НИОКР;

сроков совершения Исполнителем иных действий, предусмотренных Договором,

Исполнителю могут быть начислены пени в размере 0,005 (ноль целых и пять тысячных)% от цены Договора за каждый день просрочки. Начисление пени производится в течение всего периода просрочки исполнения, независимо от его продолжительности.

6.3. В случае отказа Исполнителя от участия в работе рабочих групп, коллегиальных совещательных органов, в совещаниях в рамках выполнения НИОКР Исполнителю может быть начислен штраф в размере 0,5% от цены Договора за каждое нарушение.

6.4. В случае неправомерного использования результатов НИОКР Исполнителем, в том числе нарушения Исполнителем исключительных прав Заказчика и причинения ему ущерба, Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения всех убытков за нарушение указанных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае отступления от условий настоящего Договора, не являющихся основаниями для его досрочного расторжения, нарушения конфиденциальности, передачи на исполнение отдельных видов НИОКР без согласования с Заказчиком, передачи результатов НИОКР или их отдельных самостоятельных частей третьим лицам без предварительного письменного согласования с Заказчиком, Исполнителю может быть начислен штраф в размере 15 (Пятнадцать)% от цены Договора.

6.6. В случае, если НИОКР выполнены Исполнителем с отступлениями от условий Договора и требований Технического задания, при этом указанные отступления не были предварительно согласованы Исполнителем с Заказчиком, или НИОКР выполнены с иными недостатками, которые делают невозможным использование результата НИОКР в целях, указанных в Техническом задании (в том числе выражающимся в неполучении всех согласований, предусмотренных Техническим заданием), и Стороны не договорились об ином, Заказчик вправе отказаться от оплаты НИОКР (этапа НИОКР) и потребовать возмещения убытков.

6.7. В случае отказа Исполнителя от выполнения указаний Заказчика по устранению недостатков НИОКР (этапа НИОКР), в том числе по исправлению (корректировке, дополнению) документов и материалов, создаваемых Исполнителем в рамках выполнения НИОКР и подлежащих включению в состав результата НИОКР, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем беспорядном порядке, отказаться от оплаты НИОКР (этапа НИОКР) и потребовать возмещения убытков.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате НИОКР, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер неустойки за каждый день просрочки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от подлежащей оплате суммы.

6.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока, предусмотренного разделом 8 настоящего Договора, в следующих случаях:

7.1.1. По соглашению Сторон.

7.1.2. В одностороннем беспорном порядке по инициативе Заказчика путем направления Исполнителю уведомления об отказе от Договора в случае:

нарушения Исполнителем срока выполнения НИОКР, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора, более чем на 1 (один) календарный месяц;

нарушения Исполнителем промежуточного срока выполнения этапа НИОКР, установленного в Календарном плане, более чем на 1 (один) календарный месяц;

в случае отказа Исполнителя от выполнения указаний Заказчика по устранению недостатков НИОКР (этапа НИОКР), в том числе по исправлению (корректировке, дополнению) документов и материалов, создаваемых Исполнителем в рамках выполнения НИОКР и подлежащих включению в состав результата НИОКР.

7.2. Договор также может быть расторгнут по иным основаниям в случае и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИОКР

9.1. Все полученные при выполнении НИОКР результаты, в том числе созданные и (или) использованные при выполнении НИОКР объекты интеллектуальной собственности Исполнитель отражает в отчетной документации.

9.2. Исключительное право на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные (полученные) при выполнении НИОКР, в полном объеме переходит Заказчику с момента подписания им Акта сдачи-приемки результата НИОКР.

9.3. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих договоров с правообладателями, в том числе со своими работниками и третьими лицами приобрести все исключительные права в полном объеме на результаты интеллектуальной деятельности или обеспечить их приобретение для передачи Заказчику. При этом Исполнитель самостоятельно, на основании имеющейся договоренности выплачивает правообладателям вознаграждение.

9.4. Если исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, необходимые для исполнения настоящего Договора и для возможности дальнейшего использования результатов НИОКР, но созданные не при выполнении НИОКР по Договору принадлежат Исполнителю (правообладателю), то последний по требованию Заказчика обязан предоставить Заказчику безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование таких результатов интеллектуальной деятельности, а в случае последующей передачи Заказчиком результата НИОКР и исключительных прав на результат НИОКР третьему лицу Исполнитель обязан предоставить указанную безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности третьему лицу, указанному Заказчиком.

Исполнитель обязан информировать заинтересованных третьих лиц о наличии у Заказчика или третьего лица, указанного Заказчиком, прав на безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование результатов интеллектуальной деятельности.

9.5. В случае принятия решения о получении патента на результат НИОКР Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору, предусматривающее условия получения патента.

10. УСЛОВИЯ КОНФИДИЦИАЛЬНОСТИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Сведения, относящиеся к предмету настоящего Договора, связанные с ним, являются конфиденциальными, предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам и/или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Заказчика, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

10.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием, указанных ниже обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства повлияли на исполнение Сторонами Договора:

- а) военные действия;
- б) восстание или гражданская война;
- в) радиоактивное излучение на месте проведения работ, превышающее нормы, установленные компетентными органами государственной власти Российской Федерации;
- г) обстоятельства непреодолимой силы природного характера, возникновение и действие которых не зависит от воли Сторон (стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение);
- д) издание нормативных актов, принятие органами государственной власти Российской Федерации либо Европейского Союза решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме, без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления, не позднее 10 (десяти) календарных дней известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства за исключением случаев, когда сами обстоятельства непреодолимой силы препятствовали направлению уведомления.

10.4. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами Российской Федерации.

10.5. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 2 (двух) месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты фактически выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком НИОКР на момент расторжения настоящего Договора.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Исполнитель вправе привлекать соисполнителей (субподрядчиков) для выполнения НИОКР по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика. Замена соисполнителей (субподрядчиков) в ходе выполнения настоящего Договора допускается только с письменного согласия Заказчика.

11.2. В связи с исполнением настоящего Договора за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области, подписанием настоящего Договора Исполнитель дает согласие на осуществление соответствующим главным распорядителем средств федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области и уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области, а также дает согласие соблюдать запрет на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций в случаях, определенных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, и(или) Санкт-Петербурга, и(или) Ленинградской области.

11.3. В связи с исполнением Договора за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области, в случае установления федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Санкт-Петербурга и (или) Ленинградской области требования об обязательном казначейском сопровождении договоров, заключаемых в рамках исполнения соответствующих договоров о предоставлении субсидии, стороны обязуются в двухнедельный срок с момента установления соответствующего требования заключить дополнительное соглашение к Договору, предусматривающее установление порядка исполнения Договора с учетом и в соответствии с утвержденными в установленном порядке уполномоченным органом правилами казначейского сопровождения договоров, заключаемых в рамках исполнения соответствующих договоров о предоставлении субсидии; до момента заключения такого дополнительного соглашения к Договору исполнение предусмотренных Договором обязательств по оплате НИОКР приостанавливается.

11.4. Все судебные споры, возникающие в связи с Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – Арбитражный суд).

11.5. До обращения с иском в Арбитражный суд Сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой Стороне, на которую последняя обязана ответить в 10-дневный срок с момента получения претензии.

11.6. Все дополнения, изменения и Приложения к настоящему Договору действительны только в случае составления их в виде единых документов, подписанных уполномоченными представителями Сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.4. Техническое задание (Приложение № 1) - на ___ л. в 1 экз.

12.5. Календарный план работ (Приложение № 2) – на ___л. в 1 экз.

12.6. Форма Акта сдачи-приемки результата НИОКР (Приложение № 3) – на ___ л.
в 1 экз.

**13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН,
ПОДПИСИ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН**

Заказчик

Исполнитель

АНО «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области»
Юридический адрес: 190031, г. Санкт-
Петербург, Московский пр., д. 10-12, лит. А

ИНН 7838290808, КПП 783801001
ОГРН 1137800006156
Расчетный счет 40703810537000000294
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
в Санкт-Петербурге
БИК 044030704
К/с 30101810200000000704

_____/_____/_____/_____

Техническое задание
на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на
тему: «Разработка Концепции создания информационной системы
автоматизированной обработки и хранения обращений граждан по вопросам
строительства, ремонта, эксплуатации и перспективного развития объектов
транспортной инфраструктуры и создание опытного образца информационной
системы»

Заказчик

М.П.

Исполнитель

М.П.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на тему: «Разработке Концепции создания информационной системы автоматизированной обработки и хранения обращений граждан по вопросам строительства, ремонта, эксплуатации и перспективного развития объектов транспортной инфраструктуры и создание опытного образца информационной системы»

Этап № п/п	Наименование (вид) работ	Срок выполнения	Стоимость работ от Цены Договора
1	2	4	5
1	Этап 1. Разработка и согласование Концепции	Начало – с даты подписания Договора; окончание – не позднее 30.07.2022	40%
2	Этап 2. Разработка и согласование опытного образца Информационной системы	Начало – определяется Исполнителем самостоятельно с учетом хода исполнения работ, предусмотренных 1 этапом, но в любом случае не позднее даты завершения работ, предусмотренных 1 этапом; окончание - не позднее 31.10.2022.	60%

Заказчик

_____ / _____

Исполнитель

_____ / _____

(Форма)

**Акт сдачи-приемки результатов выполнения работ
на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на
тему: «Разработка Концепции создания информационной системы
автоматизированной обработки и хранения обращений граждан по вопросам
строительства, ремонта, эксплуатации и перспективного развития объектов
транспортной инфраструктуры и создание опытного образца информационной
системы» по договору от _____ № _____**

Санкт-Петербург

« _____ » _____ 2022 г.

Наименование Исполнителя в лице _____ (должность), действующего на основании _____ и АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемые Стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлено Заказчику

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА

2. Работа выполнена в полном/неполном объеме, в установленные сроки в соответствии с условиями Договора и Задания/ с нарушением сроков _____ дней.

3. Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) по Договору составляет

4. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по объему выполненных работ (оказанных услуг).

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик

Исполнитель

_____ / _____

_____ / _____