

ДОГОВОР № _____

на разработку градостроительной документации по объекту:
«Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе»

Санкт-Петербург

«__» _____ 202_ г.

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Герун Ирины Александровны, действующей на основании Устава, и «_____» (далее – _____), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице, генерального директора _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,

на основании решения Единой комиссии по размещению заказов автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (протокол от «__» _____ 2022 г. № К-___/)

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы (далее – Работа) по разработке градостроительной документации по объекту: «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе»:

разработать проект планировки территории и проект межевания территории объекта регионального значения Санкт-Петербурга «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» в административных границах Ленинградской области (далее – Проектная документация №1);

разработать документацию по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» в административных границах Санкт-Петербурга (далее – Проектная документация №2)

и передать их результат Заказчику в сроки, в объеме и в порядке, предусмотренном Договором и Техническим заданием № 1 (далее – ТЗ №1) (Приложение № 1 к договору), Техническим заданием №2 (далее – ТЗ №2) (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат.

1.2. Требования к Работе, являющейся предметом Договора, определены Договором, ТЗ №1 и ТЗ №2.

ТЗ №1 может быть изменено Заказчиком в одностороннем бесспорном порядке на основании распоряжения Комитета градостроительной политики Ленинградской области (далее – КГП), предусматривающего выполнение работ по предмету Договора (разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта регионального значения Санкт-Петербурга «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» в административных границах Ленинградской области) (далее – распоряжение КГП), изменений, внесенных в распоряжение КГП, или технического задания на выполнение работ по предмету Договора (разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта регионального значения Санкт-Петербурга «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» в административных границах Ленинградской области), полученного у КГП (далее – Техническое задание КГП), изменений, внесенных в Техническое задание КГП.

ТЗ №2 может быть изменено Заказчиком в одностороннем бесспорном порядке на основании распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре (далее – КГА), предусматривающего выполнение работ по предмету Договора (разработка документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» в административных границах Санкт-Петербурга) (далее – распоряжение КГА), изменений, внесенных в распоряжение КГА, включая издание нового распоряжения КГА, предусматривающего выполнение работ по предмету Договора (разработка документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» в административных границах Санкт-Петербурга), или технического задания на выполнение работ по предмету Договора (разработка документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» в административных границах Санкт-Петербурга), полученного у КГА (далее – Техническое задание КГА), изменений, внесенных в Техническое задание КГА.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _____ (_____) руб. ____ коп., в том числе НДС (20%) – _____ (_____) руб. ____ коп. Цена Договора состоит из цены Работы по 1 этапу и цены Работы по 2 этапу.

2.2. Цена Работы по 1 этапу: _____ (_____) руб. ____ коп., в том числе НДС (20%) – _____ (_____) руб. ____ коп.

2.3. Цена Работы по 2 этапу: _____ (_____) руб. ____ коп. в том числе НДС (20%) – _____ (_____) руб. ____ коп.

2.4. Цена Договора (в том числе цена Работы по 1 этапу и цена Работы по 2 этапу) включает в себя общую стоимость всех видов работ, уплачиваемую Заказчиком Исполнителю в рамках Договора, вознаграждение Исполнителя, НДС, а также все затраты, издержки, иные налоги, сборы и иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по Договору.

2.5. Указанная в Договоре Цена Договора, а также цена Работы по 1 этапу и цена Работы по 2 этапу являются фиксированными и установлены на весь период действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

2.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема Работ и иных условий исполнения Договора.

2.7. В случае внесения изменений в ТЗ №1 в связи с изданием распоряжения КГП, внесением изменений в распоряжение КГП, получением Технического задания КГП, внесением изменений в Техническое задание КГП Цена Работы по 1 этапу изменению не подлежит.

В случае внесения изменений в ТЗ №2 в связи с изданием распоряжения КГА, внесением изменений в распоряжение КГА, включая издание нового распоряжения КГА, предусматривающего выполнение работ по предмету Договора (разработка документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» в административных границах Санкт-Петербурга), получением Технического задания КГА, внесением изменений в Техническое задание КГА Цена Работы по 2 этапу изменению не подлежит.

2.8. Оплата Работы по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:

2.8.1. Оплата Работы, подлежащей оплате в 2023 году, осуществляется не ранее утверждения Наблюдательным советом Заказчика Финансового плана (сметы) Заказчика на 2023 год, содержащего соответствующие расходы.

Оплата Работы, подлежащей оплате в 2024 году, осуществляется не ранее утверждения Наблюдательным советом Заказчика Финансового плана (сметы) Заказчика на 2024 год, содержащего соответствующие расходы.

2.8.2. Оплата выполненной Работы по 1 этапу осуществляется Заказчиком после выполнения Работы по 1 этапу в полном объеме, предусмотренном Договором, и сдачи-приемки выполненной Работы по 1 этапу при условии, что соответствующая Работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 1 этапа Работы и представления Исполнителем счета на оплату.

2.8.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работы, предусмотренной 1 этапом, оплата выполненной Работы по 1 этапу осуществляется Заказчиком после выполнения Работы, предусмотренной 1 этапом, в полном объеме, предусмотренном Договором, и сдачи-приемки выполненной Работы по 1 этапу при условии, что соответствующая Работа выполнена надлежащим образом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора, в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 1 этапа Работы, выплаты Исполнителем Заказчику денежных средств, составляющих сумму штрафных санкций (пени) в связи с нарушением сроков выполнения Работы по 1 этапу, и представления Исполнителем счета на оплату.

2.8.4. Оплата выполненной Работы по 2 этапу осуществляется Заказчиком после выполнения Работы по 2 этапу в полном объеме, предусмотренном Договором, и сдачи-приемки выполненной Работы по 2 этапу, при условии, что соответствующая Работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 2 этапа Работы и представления Исполнителем счета на оплату.

2.8.5. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работы, предусмотренной 2 этапом, оплата выполненной Работы по 2 этапу осуществляется Заказчиком после выполнения Работы, предусмотренной 2 этапом, в полном объеме, предусмотренном Договором, и сдачи-приемки выполненной Работы по 2 этапу при условии, что соответствующая Работа выполнена надлежащим образом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной в рамках 2 этапа Работы, выплаты Исполнителем Заказчику денежных средств, составляющих сумму штрафных санкций (пени) в связи с нарушением сроков выполнения Работы по 2 этапу, и представления Исполнителем счета на оплату.

2.9. Исполнитель обязуется организовать доставку Заказчику оригиналов счетов заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику оригиналов счетов.

2.10. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.11. В случае досрочного расторжения Договора в связи с невозможностью достигнуть результатов Работы, установленных ТЗ №1 и ТЗ №2, или нецелесообразностью продолжения Работы взаиморасчеты между Сторонами проводятся в следующем порядке.

Проверка стоимости фактически выполненных работ в случае прекращения Работы в связи с невозможностью достигнуть результатов Работы, установленных ТЗ №1 и ТЗ №2,

или нецелесообразностью продолжения Работы, проводится Заказчиком в срок не более 1 (одного) месяца после получения от Исполнителя калькуляции фактически выполненных работ с расшифровками. Стоимость фактически выполненных работ не может превышать стоимость соответствующих видов работ, предусмотренную в Календарном плане (Приложение № 3 к Договору).

По результатам проверки стоимости фактически выполненных работ Сторонами подписывается протокол согласования стоимости фактически выполненных работ, который с даты его подписания Сторонами является неотъемлемой частью Договора.

Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами протокола согласования стоимости фактически выполненных работ и представления Исполнителем соответствующего счета.

В случае установления в рамках досрочного расторжения Договора в связи с невозможностью достигнуть результатов Работы, установленных ТЗ №1 и ТЗ №2, или нецелесообразностью продолжения Работы фактов нарушения Исполнителем промежуточных сроков выполнения Работы оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня подписания Сторонами протокола согласования стоимости фактически выполненных работ, выплаты Исполнителем Заказчику денежных средств, составляющих сумму штрафных санкций (пени) в связи с нарушением промежуточных сроков выполнения Работы, и представления Исполнителем соответствующего счета и счета-фактуры.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения Работы:

3.1.1. Общий срок выполнения Работы, предусмотренной Договором:

начало: с момента заключения Договора;

окончание: не позднее 12 июня 2024 года.

3.1.2. Выполнение Работы по Договору осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к Договору, далее – Календарный план), которым определяются:

сроки выполнения 1 и 2 этапов Работы;

сроки выполнения отдельных видов работ, выполняемых в рамках 1 и 2 этапов Работы (далее – промежуточные сроки выполнения Работы).

3.2. Под окончанием выполнения Работы по 1 этапу Стороны понимают предъявление Исполнителем результата Работы по 1 этапу, выполненного в соответствии с требованиями Договора и ТЗ №1, к приемке и приемку результата Работы по 1 этапу Договора Заказчиком без замечаний Заказчика, при этом под датой окончания выполнения Работы по 1 этапу Стороны понимают дату подписания Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки выполненной в рамках 1 этапа Работы без замечаний Заказчика.

Под окончанием выполнения Работы по 2 этапу и окончанием выполнения Работы по Договору в целом Стороны понимают предъявление Исполнителем результата Работы по 2 этапу, выполненного в соответствии с требованиями Договора и ТЗ №2, к приемке и приемку результата Работы по 2 этапу Заказчиком без замечаний Заказчика, при этом под датой окончания выполнения Работы по 2 этапу и датой окончания выполнения Работы по Договору в целом Стороны понимают дату подписания Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки выполненной в рамках 2 этапа Работы без замечаний Заказчика.

3.3. Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения Работы, срока выполнения этапов Работы, а также промежуточных сроков выполнения Работы, предусмотренных Календарным планом.

3.4. В целях осуществления текущего контроля за соблюдением сроков выполнения Работы по Договору, определенных Календарным планом (Приложение № 3 к Договору), а также в целях осуществления текущего контроля за качеством выполняемой

Работы Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения предусмотренных Календарным планом промежуточных сроков выполнения Работы – сроков выполнения отдельных видов работ, выполняемых в рамках 1 и 2 этапов Работы, предоставлять Заказчику промежуточный отчет о выполненных работах, сроки выполнения которых, предусмотренные Календарным планом, наступили, путем направления Заказчику официального письма.

3.5. Сдача-приемка выполненной Работы осуществляется поэтапно по актам сдачи-приемки выполненной в рамках соответствующего этапа Работы в соответствии с требованиями ТЗ №1, ТЗ №2 и условиями Договора.

3.6. В целях приемки Работы по 1 этапу Исполнитель представляет Заказчику с сопроводительным письмом результат Работы по 1 этапу в виде отчетных материалов и документов, требования к составу и оформлению которых определены ТЗ №1 и Договором, в том числе: утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области проект планировки территории и проект межевания территории объекта регионального значения Санкт-Петербурга «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» в административных границах Ленинградской области и подписанный со стороны Исполнителя акт сдачи-приемки выполненной в рамках 1 этапа Работы в двух экземплярах (по форме согласно Приложению № 4 к Договору).

Стороны договорились, что документом, подтверждающим соответствие выполненной Работы по 1 этапу (результата Работы по 1 этапу) требованиям настоящего Договора и ТЗ №1, является постановление Правительства Ленинградской области об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта регионального значения Санкт-Петербурга «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» в административных границах Ленинградской области.

3.7. В целях приемки Работы по 2 этапу Исполнитель представляет Заказчику с сопроводительным письмом результат Работы по 2 этапу в виде отчетных материалов и документов, требования к составу и оформлению которых определены ТЗ №2 и Договором, в том числе: утвержденную постановлением Правительства Санкт-Петербурга документацию по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» в административных границах Санкт-Петербурга и подписанный со стороны Исполнителя акт сдачи-приемки выполненной в рамках 2 этапа Работы в двух экземплярах (по форме согласно Приложению № 4 к Договору).

Стороны договорились, что документом, подтверждающим соответствие выполненной Работы по 2 этапу (результата Работы по 2 этапу) требованиям настоящего Договора и ТЗ №2, является постановление Правительства Санкт-Петербурга об утверждении документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» в административных границах Санкт-Петербурга.

3.8. Заказчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения результата Работы по соответствующему этапу Договора в виде отчетных материалов и документов, требования к составу и оформлению которых определены ТЗ №1, ТЗ №2 соответственно и Договором, и акта сдачи-приемки выполненной в рамках соответствующего этапа Работы в соответствии с пунктами 3.6 и 3.7 Договора соответственно рассмотреть представленные материалы и документы и направить Исполнителю подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки выполненной в рамках соответствующего этапа Работы или мотивированный отказ от приемки результата Работы по соответствующему этапу Договора с исчерпывающим перечнем замечаний к результату Работы по соответствующему этапу Договора (далее – мотивированный отказ).

3.9. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата Работы по соответствующему этапу Договора Исполнитель обязан устранить замечания к

результату Работы по соответствующему этапу Договора, изложенные в мотивированном отказе, и повторно представить результат Работы по соответствующему этапу Договора Заказчику для приемки в порядке, установленном пунктами 3.6 и 3.7 Договора соответственно.

3.10. С даты подписания акта сдачи-приемки выполненной в рамках соответствующего этапа Работы Заказчик приобретает исключительные права, как на результат Работы, выполненной в рамках соответствующего этапа Договора, так и на сопутствующие материалы, созданные Исполнителем в процессе выполнения Работы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Обеспечить приемку результата Работы по соответствующему этапу Договора.

4.1.2. Оплатить выполненные в рамках соответствующего этапа Работы в соответствии с разделом 2 Договора.

4.1.3. Оказывать содействие Исполнителю по вопросам, имеющим отношение к выполнению Договора и не требующим дополнительных материальных затрат.

4.1.4. Совместно с Исполнителем участвовать в рассмотрении и согласовании Проектной документации № 1 и Проектной документации № 2 с государственными и муниципальными органами, организациями в соответствии с разделом 12 ТЗ №1 и разделом 12 ТЗ №2.

4.1.5. В случае получения Заказчиком замечаний, представленных государственными и муниципальными органами, организациями, указанными в разделе 12 ТЗ №1 и разделе 12 ТЗ №2, по результатам рассмотрения и (или) согласования Проектной документации № 1 и Проектной документации № 2, направлять такие замечания Исполнителю в разумный срок с момента их получения.

4.1.6. Уведомить Исполнителя о наступлении (выявлении) обстоятельств, препятствующих исполнению Договора.

4.1.7. В случае прекращения выполнения Работы в связи с невозможностью достижения результатов, установленных требованиями ТЗ №1 и ТЗ №2, или нецелесообразностью продолжения Работы в порядке, предусмотренном пунктом 2.11 Договора, оплатить стоимость фактически выполненных работ.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и Договором, в том числе в связи с нецелесообразностью продолжения Работы.

4.2.2. Осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполнения Работы Исполнителем по Договору, не вмешиваясь в его деятельность. Контроль осуществляется в следующих формах:

устные запросы;

письменный запрос сведений и документов, в том числе путем направления Исполнителю сообщения по электронной почте на адрес, указанный в разделе 11 Договора;

рассмотрение промежуточных отчетов Исполнителя о ходе выполнения Работы по Договору.

4.2.3. В случае досрочного выполнения Работы принять и оплатить Работу в соответствии с разделами 2 и 3 Договора.

4.2.4. Привлекать Исполнителя к участию в работе рабочих групп, коллегиальных совещательных органов, к участию в совещаниях по вопросам, связанным с проектированием и строительством линейного объекта: «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе».

4.2.5. В рамках осуществления текущего контроля за ходом выполнения Работы в целях обеспечения соответствия результата Работы требованиям Договора, ТЗ №1 и ТЗ

№2 давать Исполнителю обязательные для исполнения (учета) указания по устранению недостатков Работы, в том числе по исправлению (корректировке, дополнению) документов и материалов, создаваемых Исполнителем в рамках выполнения Работы и подлежащих включению в состав результата Работы.

4.2.6. В случае издания распоряжения КГП, внесения изменений в распоряжение КГП или получения Технического задания КГП, внесения изменений в Техническое задание КГП в одностороннем бесспорном порядке внести изменения в ТЗ № 1 в соответствии с распоряжением КГП, изменениями в распоряжение КГП, Техническим заданием КГП, изменениями в Техническое задание КГП.

В случае издания распоряжения КГА, внесения изменений в распоряжение КГА, включая издание нового распоряжения КГА, предусматривающего выполнение работ по предмету Договора (разработка документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» в административных границах Санкт-Петербурга), или получения Технического задания КГА, внесения изменений в Техническое задание КГА в одностороннем бесспорном порядке внести изменения в ТЗ № 2 в соответствии с распоряжением КГА, изменениями в распоряжение КГА, новым распоряжением КГА, предусматривающим выполнение работ по предмету Договора, Техническим заданием КГА, изменениями в Техническое задание КГА.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Выполнить Работу в полном объеме и с надлежащим качеством согласно условиям Договора, ТЗ №1 и ТЗ №2.

4.3.2. Выполнить Работу в сроки, предусмотренные п. 3.1 Договора, в том числе с соблюдением установленных Договором сроков выполнения этапов Работы и промежуточных сроков выполнения Работы, предусмотренных Календарным планом.

4.3.3. Отвечать на запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов о ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после их получения, путем предоставления Заказчику соответствующих сведений и документов, если иной способ отчета не определен Заказчиком.

4.3.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения предусмотренных Календарным планом промежуточных сроков выполнения Работы – сроков выполнения отдельных видов работ, выполняемых в рамках 1 и 2 этапов Работы, предоставлять Заказчику промежуточный отчет о выполненных работах, сроки выполнения которых, предусмотренные Календарным планом, наступили, путем направления Заказчику официального письма.

К промежуточным отчетам о выполненных работах должны быть приложены документы, указанные в качестве результата работ по соответствующему виду работ в Календарном плане, в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе.

По требованию Заказчика к промежуточным отчетам о выполненных работах должны прикладываться копии иных документов и материалов, создаваемых Исполнителем в рамках выполнения Работы и подлежащих включению в состав результата Работы, подтверждающих выполнение отдельных видов работ, выполняемых в рамках 1 и 2 этапов Работы.

4.3.5. Выполнять Работу своими силами. Привлечение Исполнителем третьих лиц к выполнению Работы допускается исключительно при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком кандидатур всех привлекаемых третьих лиц.

В случае привлечения к выполнению Работы третьих лиц Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение таковыми обязательств по Договору.

4.3.6. Согласовать с Заказчиком необходимость использования при выполнении Работы охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

4.3.7. Представлять Заказчику по его запросу в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса (если иной, больший срок не предусмотрен запросом Заказчика) документы и материалы, создаваемые Исполнителем в рамках выполнения Работы по соответствующему этапу и подлежащие включению в состав результата Работы по соответствующему этапу, а также иные документы и материалы, относящиеся к предмету Договора.

4.3.8. Своими силами и за свой счет устранять допущенные Исполнителем по его вине недостатки, которые могут повлечь отступления от условий ТЗ №1 и ТЗ №2, в установленные Заказчиком сроки.

4.3.9. Выполнять указания Заказчика по устранению недостатков Работы по соответствующему этапу, в том числе по исправлению (корректировке, дополнению) документов и материалов, создаваемых Исполнителем в рамках выполнения Работы по соответствующему этапу и подлежащих включению в состав результата Работы по соответствующему этапу, в установленные Заказчиком сроки.

4.3.10. Передать результаты Работы по соответствующему этапу Заказчику для приемки в соответствии с условиями Договора.

4.3.11. По поручению Заказчика принимать участие в работе рабочих групп, коллегиальных совещательных органов, в совещаниях по вопросам, связанным с проектированием и строительством линейного объекта «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе».

4.3.12. В случае выявления невозможности своевременного выполнения Работы незамедлительно письменно известить об этом Заказчика, указав причины невозможности своевременного выполнения Работы и представив мотивированные предложения по изменению (увеличению) срока выполнения Работы.

4.3.13. В случае выявления невозможности достижения результатов Работы, установленных требованиями ТЗ №1 и ТЗ №2, или нецелесообразности дальнейшего выполнения Работы направить Заказчику соответствующее мотивированное уведомление, содержащее предложения Исполнителя по дальнейшим действиям, и приостановить дальнейшее выполнение Работы до получения ответа Заказчика.

4.3.14. Обеспечить рассмотрение и согласование, а также в установленном порядке принимать участие в рассмотрении материалов, подлежащих включению в состав результата Работы по соответствующему этапу, в том числе Проектной документации № 1 и Проектной документации № 2, с государственными и муниципальными органами, организациями в соответствии с требованиями ТЗ №1 и ТЗ №2.

4.3.15. В рамках выполнения Работы по 1 этапу в целях формирования исходных данных для подготовки Проектной документации № 1 обеспечить проведение инженерных изысканий в соответствии с ТЗ №1 и действующим градостроительным законодательством Российской Федерации и Ленинградской области в составе и объеме, необходимом и достаточном для согласования и утверждения Проектной документации № 1.

В рамках выполнения Работы по 2 этапу в целях формирования исходных данных для подготовки Проектной документации № 2 обеспечить проведение инженерных изысканий в соответствии с ТЗ № 2 и действующим градостроительным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга в составе и объеме, необходимом и достаточном для согласования и утверждения Проектной документации № 2.

Результаты инженерных изысканий передаются Заказчику в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 2-х экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах на электронном носителе.

4.3.16. Самостоятельно обеспечить сбор (получение) иных исходных данных, необходимых для подготовки Проектной документации № 1 и Проектной документации № 2.

4.3.17. При необходимости, а также по поручению Заказчика в ходе разработки Проектной документации № 1 и Проектной документации № 2 без изменения Цены Договора выполнить экономические обоснования в составе достаточном для:

- обоснования необходимости и социально-экономической целесообразности реализации линейного объекта «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе»;
- выбора варианта реализации линейного объекта «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе»;
- рассмотрения транспортно-экономической характеристики зоны тяготения с реализуемого линейного объекта «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе»;
- выполнения прогноза перспективной интенсивности движения;
- уточнения перспективных интенсивности и состава движения на ближайшую перспективу (10 лет) и расчетный срок (20 лет);

Результаты экономических обоснований передаются Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах на электронном носителе.

4.3.18. При необходимости, а также по поручению Заказчика в ходе разработки Проектной документации № 1 и Проектной документации № 2 без изменения Цены Договора выполнить ландшафтные и прочие изыскания территории проектирования.

Результаты ландшафтных и прочих изысканий передаются Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах на электронном носителе.

4.3.19. В случае получения замечаний, представленных государственными и муниципальными органами и(или) организациями по результатам рассмотрения (в том числе по результатам рассмотрения в целях согласования) материалов, подлежащих включению в состав результата Работы по соответствующему этапу:

в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты их получения информировать об этом Заказчика с предоставлением Заказчику копий таких замечаний;

обеспечить по согласованию с Заказчиком устранение полученных замечаний в сроки, определяемые по согласованию с Заказчиком и обеспечивающие соблюдение общего срока выполнения Работы, срока выполнения соответствующего этапа Работы, соответствующих промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом.

4.3.20. В рамках выполнения работ по Договору обеспечить совместимость и взаимосвязанность Проектной документации № 1 и Проектной документации № 2.

4.3.21. В случае установления в процессе разработки, согласования и (или) утверждения Проектной документации № 1 невозможности разработки, согласования и (или) утверждения Проектной документации № 1 в связи с ее несоответствием Проектной документации № 2, в том числе утвержденной в установленном порядке Проектной документации № 2, Исполнитель в соответствии с поручением Заказчика обязан за свой счет обеспечить внесение необходимых изменений в Проектную документацию № 2, в том числе обеспечить утверждение в установленном порядке изменений в Проектную документацию № 2, и при необходимости обеспечить соответствующую доработку Проектной документации № 1.

В случае установления в процессе разработки, согласования и (или) утверждения Проектной документации № 2 невозможности разработки, согласования и (или) утверждения Проектной документации № 2 в связи с ее несоответствием Проектной документации № 1, в том числе утвержденной в установленном порядке Проектной документации № 1, Исполнитель в соответствии с поручением Заказчика обязан обеспечить внесение необходимых изменений в Проектную документацию № 1, в том числе обеспечить утверждение в установленном порядке изменений в Проектную документацию № 1, и при необходимости обеспечить соответствующую доработку Проектной документации № 2.

Срок внесения необходимых изменений в Проектную документацию № 1 и (или) Проектную документацию № 2 определяется поручением Заказчика.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. В случае досрочного выполнения Работы по соответствующему этапу по согласованию с Заказчиком досрочно сдать результаты Работы по соответствующему этапу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 Договора, в том числе сроков выполнения этапов Работы и промежуточных сроков выполнения Работы, предусмотренных Календарным планом, Исполнителю могут быть начислены пени в размере 0,05% от цены Работы по соответствующему этапу, в рамках которого допущено нарушение, за каждый день просрочки. Начисление пени производится в течение всего периода просрочки исполнения, независимо от его продолжительности.

5.2. За нарушение Исполнителем иных сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за исключением случаев, предусмотренных п. 5.1 Договора), Исполнителю могут быть начислены пени в размере 0,01 % от цены Договора (п. 2.1 Договора) за каждый день просрочки. Начисление пени производится в течение всего периода просрочки исполнения, независимо от его продолжительности.

5.3. В случае отказа Исполнителя от участия в работе рабочих групп, коллегиальных совещательных органов, в совещаниях по вопросам, связанным с проектированием и строительством линейного объекта «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе», Исполнителю может быть начислен штраф в размере 0,25% от цены Договора (п. 2.1 Договора) за каждое нарушение.

5.4. Требования, связанные с недостатками Работы, выполненной в рамках соответствующего этапа, могут быть предъявлены Заказчиком в срок не позднее шести месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной в рамках соответствующего этапа Работы. В случае подтверждения ненадлежащего качества выполненной в рамках соответствующего этапа Работы, Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания. Устранение замечаний к результату Работы проводится Исполнителем за его счет.

5.5. В случае, если Работа выполнена Исполнителем с отступлениями от условий Договора и требований ТЗ №1 и ТЗ №2, при этом указанные отступления не были предварительно согласованы Исполнителем с Заказчиком, или Работа выполнена с иными недостатками, которые делают невозможным использование результата Работы в целях, указанных в ТЗ №1 и ТЗ №2, и Стороны не договорились об ином, Заказчик вправе отказаться от оплаты Работы и потребовать возмещения убытков, а если такие работы оплачены, потребовать возврата уплаченных средств.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер неустойки за каждый день просрочки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, по вине Исполнителя или в случае уменьшения объемов финансирования учредителями Заказчика, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору.

5.7. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работы, предусмотренной 1 этапом, или нарушения Исполнителем сроков выполнения Работы, предусмотренной 2 этапом, в том числе промежуточных сроков выполнения Работы,

более, чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, с применением к Исполнителю санкций, предусмотренных п. 5.1 Договора.

5.8. В случае уклонения и (или) отказа от выполнения обязательства, предусмотренного п. 4.3.21 Договора, в части внесения изменений в Проектную документацию № 2 (в случае, если Проектная документация № 2 утверждена в установленном порядке) Исполнителю может быть начислен штраф в размере 100% от цены Работы по 2 этапу.

В случае уклонения и (или) отказа от выполнения обязательства, предусмотренного п. 4.3.21 Договора, в части внесения изменений в Проектную документацию № 1 (в случае, если Проектная документация № 1 утверждена в установленном порядке) Исполнителю может быть начислен штраф в размере 100% от цены Работы по 1 этапу.

5.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.10. Стороны договорились, что Заказчик также вправе расторгнуть Договор в одностороннем бесспорном порядке, отказаться от оплаты Работы и потребовать возмещения убытков в случае отказа Исполнителя от выполнения указаний Заказчика по устранению недостатков Работы, в том числе по исправлению (корректировке, дополнению) документов и материалов, создаваемых Исполнителем в рамках выполнения Работы и подлежащих включению в состав результата Работы.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все права, в том числе исключительные, на результаты Работы, выполненной в рамках соответствующего этапа Договора, и на сопутствующие материалы, созданные Исполнителем в процессе выполнения Работы, переходят к Заказчику с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной в рамках соответствующего этапа Работы в соответствии с разделом 3 Договора.

6.2. Стороны не вправе разглашать коммерческую тайну и обязуются предпринимать все необходимые действия, чтобы обеспечить её недоступность для третьих лиц.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием, указанных ниже обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства повлияли на исполнение Сторонами Договора:

- а) военные действия;
- б) восстание или гражданская война;
- в) обстоятельства непреодолимой силы природного характера, возникновение и действие которых не зависит от воли Сторон (стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение);

- г) издание нормативных актов, принятие органами государственной власти Российской Федерации, Санкт-Петербурга решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями Договора.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме, без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления, не позднее 10 (десяти) календарных дней известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении

обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства за исключением случаев, когда сами обстоятельства непреодолимой силы препятствовали направлению уведомления.

7.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами Российской Федерации.

7.4. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 1 (один) календарный месяц подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты, фактически выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ на момент расторжения Договора.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все судебные споры, возникающие в связи с Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.2. До обращения с иском в арбитражный суд Сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой Стороне, на которую последняя обязана ответить (совершить действия, требование о необходимости выполнения которых содержится в претензии) в 10-дневный срок с даты получения претензии.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. В связи с исполнением настоящего Договора за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области, подписанием настоящего Договора Исполнитель дает согласие на осуществление соответствующим главным распорядителем средств федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области как получателем бюджетных средств проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также на осуществление органами государственного финансового контроля проверок соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268_1 и 269_2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также дает согласие соблюдать запрет на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

10.2. В связи с исполнением Договора за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области, в случае установления федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Санкт-Петербурга и (или) Ленинградской области требования об обязательном казначейском сопровождении договоров, заключаемых в рамках исполнения соответствующих договоров о предоставлении субсидии, стороны обязуются в двухнедельный срок с момента установления соответствующего требования заключить дополнительное соглашение к Договору, предусматривающее установление порядка исполнения Договора с учетом и в соответствии с утвержденными в установленном порядке уполномоченным органом правилами казначейского

сопровождения договоров, заключаемых в рамках исполнения соответствующих договоров о предоставлении субсидии; до момента заключения такого дополнительного соглашения к Договору исполнение предусмотренных Договором обязательств по оплате Работы приостанавливается.

10.3. По мере необходимости Стороны вправе осуществить сверку расчетов за выполненные работы. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной Стороной. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя оригиналы акта сверки расчетов. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения акта сверки расчетов Сторона-Получатель должна надлежащим образом его подписать, направить один экземпляр акта сверки расчетов в адрес Стороны-Инициатора или предоставить мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации. В случае если в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения акта сверки расчетов Сторона-Получатель не направляет в адрес Стороны-Инициатора подписанный акт сверки расчетов или мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчетов считается признанным Стороной-Получателем без расхождений в редакции Стороны-Инициатора.

10.4. Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. К Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 (Техническое задание на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта регионального значения Санкт-Петербурга «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» в административных границах Ленинградской области) на 13л.

Приложение № 2 (Техническое задание на подготовку документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» на территории Санкт-Петербурга) на 13 л.

Приложение № 3 (Календарный план работ на разработку градостроительной документации по объекту: «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе»: на 3 л.

Приложение № 4 (Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ) на 1 л.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПОДПИСИ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Заказчик	Исполнитель
АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Юридический адрес: 190031, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 10-12, лит. А, ИНН 7838290808/ КПП 783801001 Р/с 40703810537000000294 Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге К/с № 30101810200000000704 ОГРН 1137800006156 БИК 044030704 Генеральный директор _____/И.А. Герун	_____/_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на разработку проекта планировки территории и проекта межевания
территории объекта регионального значения Санкт-Петербурга «Белоостровское
шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе»
в административных границах Ленинградской области
(ТЗ №1)**

Заказчик _____/И.А. Герун	Исполнитель _____/ _____
----------------------------------	---------------------------------

Приложение:

1. Границы проектирования для разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта регионального значения Санкт-Петербурга «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» в административных границах Ленинградской области.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на подготовку документации по планировке территории для размещения
линейного объекта регионального значения «Белоостровское шоссе на участке от
Нового шоссе до Александровского шоссе»
в административных границах Санкт-Петербурга
(ТЗ №2)**

Заказчик _____/И.А. Герун	Исполнитель _____/ _____
----------------------------------	---------------------------------

Приложение:

1. Границы проектирования для подготовки документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» в административных границах Санкт-Петербурга.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

**на разработку градостроительной документации по объекту: «Белоостровское шоссе
на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе»**

№ этапа	Вид работ	Результат работ	Срок выполнения	Стоимость работ от Цены Работы по этапу
1	2	3	4	5
1 этап: разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта регионального значения Санкт-Петербурга «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» в административных границах Ленинградской области				
1.1.	Инженерные изыскания	Технические отчеты по результатам инженерных изысканий	Не позднее 15 мая 2023 г.	6%
1.2.	Сбор исходных данных для выявления ограничений градостроительного, инженерно-технического, экологического характера в зоне размещения проектируемого объекта	Комплект документов, содержащих исходные данные, необходимые для разработки Проектной документации №1	Не позднее 19 июня 2023 г.	6%
1.3.	Подготовка обоснования планировочных решений	Комплект материалов по обоснованию планировочных решений	Не позднее 21 августа 2023 г.	5%
1.4.	Имущественно-правовая инвентаризация	Комплект материалов, содержащих информацию о земельных участках и расположенных на них зданий (строений, сооружений), землепользователях, землевладельцах и арендаторах земельных участков	Не позднее 02 октября 2023 г.	9%

1.5.	Проект межевания территории	Проектная документация №1 в объеме и составе, предусмотренном Техническим заданием (ТЗ №1)	Не позднее 11 декабря 2023 г.	10%
1.6.	Проект планировки территории	Проектная документация №1 в объеме и составе, предусмотренном Техническим заданием (ТЗ №1)	Не позднее 11 декабря 2023 г.	10%
1.7.	Согласование и утверждение Проектной документации №1	Согласование и утверждение Проектной документации №1 в соответствии с Техническим заданием (ТЗ №1)	Не позднее 25 декабря 2023 г.	54%
Итого				100% от Цены Работы по 1 этапу
2 этап: подготовка документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения «Белоостровское шоссе на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе» в административных границах Санкт-Петербурга				
2.1.	Инженерные изыскания	Технические отчеты по результатам инженерных изысканий	Не позднее 15 мая 2023 г.	6%
2.2.	Сбор исходных данных для выявления ограничений градостроительного, инженерно-технического, экологического характера в зоне размещения проектируемого объекта	Комплект документов, содержащих исходные данные, необходимые для разработки Проектной документации №2	Не позднее 19 июня 2023 г.	6%
2.3.	Подготовка обоснования планировочных решений	Комплект материалов по обоснованию планировочных решений	Не позднее 21 августа 2023 г.	10%
2.4.	Имущественно-правовая инвентаризация	Комплект материалов, содержащих информацию о земельных участках и расположенных на них зданий (строений, сооружений), землепользователях, землевладельцах и арендаторах земельных	Не позднее 02 октября 2023 г.	6%

		участков		
2.5.	Проект межевания территории	Проектная документация №2 в объеме и составе, предусмотренном Техническим заданием (ТЗ №2)	Не позднее 11 декабря 2023 г.	9%
2.6.	Проект планировки территории	Проектная документация №2 в объеме и составе, предусмотренном Техническим заданием (ТЗ №2)	Не позднее 11 декабря 2023 г.	9%
2.7.	Согласование Проектной документации №2	Согласование Проектной документации №2 в соответствии Техническим заданием (ТЗ №2)	Не позднее 25 декабря 2023 г.	14%
2.8.	Получение положительного заключения Комитета по градостроительству и архитектуре и утверждение Проектной документации №2	Получение положительного заключения Комитета по градостроительству и архитектуре, включающее согласование Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. Получение постановления Правительства Санкт-Петербурга об утверждении документации по планировке территории линейного объекта.	Не позднее 12 июня 2024 г.	40%
Итого				100% от Цены Работы по 2 этапу

Заказчик

Исполнитель

АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

Генеральный директор

_____/И.А. Герун

_____/ _____

к Договору от _____ № _____

(Форма)

**Акт сдачи-приемки результатов выполнения работ
по разработке градостроительной документации по объекту: «Белоостровское шоссе
на участке от Нового шоссе до Александровского шоссе»**

(этапа Работ)

по договору от _____ № _____

Санкт-Петербург

« _____ » _____ 201__ г.

Наименование Исполнителя в лице _____ (должность), действующего на основании _____ и АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемые Стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлено Заказчику

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА

2. Работа выполнена (этапа Работ) в полном/неполном объеме, в установленные сроки в соответствии

с условиями Договора и Технического задания/ с нарушением сроков _____ дней.

3. Стоимость (этапа Работ) выполненных работ (оказанных услуг) по Договору составляет

4. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по объему выполненных работ (оказанных услуг).

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик

Исполнитель

_____/_____

_____/_____